Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
по запросу котировок цен № 10-2012 
№ 13/2012 от 4 июля 2012г.
I. Основные сведения о проводимой процедуре запроса котировок цен:

1. Заказчик: 
Наименование –  Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова 
Почтовый адрес заказчика – 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14
2. Источник финансирования – бюджет Иркутской области 
3. Комиссия по закупке товаров, работ, услуг:

    Председатель комиссии –  Зедгенидзе Елена Ивановна – юрисконсульт театра

    Секретарь комиссии – Готальская Анастасия Игоревна – ведущий экономист театра
    Члены комиссии:

Кочережко Анатолий Иванович – заместитель директора театра по АХЧ;

Власевский Алексей Николаевич – ведущий программист театра;

Москвитин Денис Александрович – начальник электросветотехнического цеха театра.

II. Общие условия заказа (существенные условия договора)

Заказ:
	№ п/п
	Наименование

работ
	 Объем работ
	Срок выполнения работ

	1.
	Выполнение работ по замене щита управления АВР на объекте: ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.
	В соответствии с Локальным Ресурсным Сметным расчетом
	- начало выполнения работ – 15 июля 2012 г.;

- окончание выполнения работ  -  15 августа 2012 г.


Условия выполнения заказа:
1. Максимальная цена договора: 119 898,00 руб., сформирована на основании сметной документации.
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе налоги, сборы и другие, обязательные для исполнения Договора платежи, то есть является конечной. Цена договора не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

2. Место выполнения работ: г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.14, ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.

3. Требования, установленные заказчиком: Необходимо выполнить работы, указанные в локальном ресурсном сметном расчете, в том числе необходимо выполнить демонтаж старого щита управления АВР и произвести поставку и установку нового. В установку нового щита входит монтаж следующих элементов: щит – 1 шт., пускатели 100 А - 2 шт., реле управления - 2 шт., автомат 3-х фазный 100 А - 2 шт., провод коммутационный ВВГ 1х2,5 кв.мм – 20 м., провод силовой ВВГ 1х2,5 кв.мм - 40м., клемма распределительная – 2 шт., автомат управления 1-но фазный 10А - 2 шт. После монтажа, новый щит АВР должен быть протестирован и запущен совместно с главным энергетиком театра.  Работы должны быть произведены строго в сроки, указанные в договоре. На все поставленные и использованные материалы Подрядчик должен предоставить гигиенические сертификаты, сертификаты о соответствии, пожарные разрешения, а также документы, подтверждающие возможность их использования. Гарантированный срок службы материалов и работ должен составлять 5 лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков. Подрядчик обязуется, при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. Работы должны быть произведены строго в сроки, указанные в договоре. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. 

4. Срок выполнения работ: с 15 июля по 15 августа 2012г.
5. Срок и условия оплаты: Работы производятся с  авансированием со стороны Заказчика в размере стоимости материалов в 3-х дневный срок с момента подписания Договора. Заказчик оплачивает Генподрядчику фактически выполненные работы по Договору на основании подписанного сторонами Акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчеты по Договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Договоре расчетный счет Генподрядчика. Заказчик производит оплату по настоящему Договору до 30 числа, следующего за расчетным месяцем.

6. Срок подписания договора: не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. 

III. Сведения о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок
1. Список всех участников размещения заказа, подавших котировочные заявки не позднее срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок, в очередности по мере поступления заявок:
	№ п/п
	Регистрационный № котировочной заявки, дата, время регистрации 
	Наименование участника


	Место нахождения участника


	Контактные телефоны

участника

	1. 
	10, 26.06.2012г., 09час.30 мин.
	ООО «Современные технологии»
	664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 8 оф. 409
	8-914-952-24-08;
8(3952) 96-23-84;

Факс 8(3952) 54-71-60

	2. 
	11, 26.06.2012г., 09час 45мин.
	ООО «Промстрой-38»
	Г. Иркутск, ул. Доржи Банзарова, д.37, кв.1
	8-908-662-14-91


2. Список участников размещения заказа, чьи котировочные заявки были признаны отвечающими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен:

	№ п/п
	Наименование участника


	Место нахождения участника


	Контактные телефоны

участника

	1.
	ООО «Современные технологии»
	664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 8 оф. 409
	8-914-952-24-08;

8(3952) 96-23-84;

Факс 8(3952) 54-71-60


2.1. ООО «Промстрой-38» предоставили не полный пакет документов. В котировочной заявке не указана цена договора на выполнение работ по замене щита управления АВР на объекте: ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.
Решение принято единогласно: «за» -5  голосов, «против» - 0  голосов
3. Сведения о победителе в проведении запроса котировок цен:

3.1. Наименование победителя –  ООО «Современные технологии»
3.2. Условия предложения победителя:

	№ п/п
	Наименование работ

	Объем работ
	Цена договора, рублей
	В т.ч. НДС, руб.

	1.
	Выполнение работ по замене щита управления АВР на объекте: ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.
	В полном объеме в   соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом
	119898,00
	Без НДС

	ИТОГО, руб.
	119898,00

	В т.ч. НДС, руб.
	Без НДС


Победитель подтверждает согласие выполнить все условия исполнения договора (форма и условия оплаты, место выполнения работ, срок и объем предоставления гарантий качества и другие условия), указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Примечание: Стоимость работ включает все трудозатраты, обязательные платежи, необходимые для исполнения данного заказа, то есть является конечной. Цена Договора не подлежит изменению до окончания срока действия Договора.
3.3. Обоснование выбора победителя: котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен.  В реестре недобросовестных поставщиков ООО «Современные технологии» отсутствует. 
Решение принято единогласно (5 -  «за», 0 – «против»)
IV. Подписи котировочной комиссии:

Председатель комиссии                                                               _______________
Секретарь комиссии                                                                     _______________
 Члены комиссии:

Кочережко А.И.                                                                            _______________
Власевский А.Н.                                                                           _______________
Москвитин Д.А.
                                                                           ________________
