Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
по запросу котировок цен № 3-2012 
№ 05/2012 от 25 мая 2012г.
I. Основные сведения о проводимой процедуре запроса котировок цен:

1. Заказчик: 
Наименование –  Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова 
Почтовый адрес заказчика – 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14
2. Источник финансирования – бюджет Иркутской области 
3. Комиссия по закупке товаров, работ, услуг:

    Председатель комиссии –  Зедгенидзе Елена Ивановна – юрисконсульт театра

    Секретарь комиссии – Готальская Анастасия Игоревна – ведущий экономист театра
    Члены комиссии:

Кочережко Анатолий Иванович – заместитель директора театра по АХЧ;

Власевский Алексей Николаевич – ведущий программист театра;

Москвитин Денис Александрович – начальник электросветотехнического цеха театра.

II. Общие условия заказа (существенные условия договора)

Заказ:
	№ п/п
	Наименование

работ
	 Объем работ
	Срок выполнения работ

	1.
	Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов зрительской части на объекте: ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.
	В соответствии с Локальным Ресурсным Сметным расчетом
	- начало выполнения работ – 07 июля 2012 г.;

  - окончание выполнения работ  -  25 июля 2012  г.


Условия выполнения заказа:
1.  Максимальная цена договора: 1 239 881,34 руб., сформирована на основании сметной документации.
Цена  договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе налоги, сборы и другие, обязательные для исполнения Договора платежи, то есть является конечной. Цена договора не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

2. Место выполнения работ: г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.14, ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.

3. Требования, установленные заказчиком: Необходимо произвести замену керамической половой плитки (около 30 м2), выполнить демонтаж старых и установку новых унитазов и писсуаров, заменить стальные подводящие трубопроводы на медные, заменить чугунные канализационные трубопроводы на полиэтиленовые высокой плотности, установить умывальники, смесители, краны перекрытия, установить бордюры и плинтусы, а также, изготовить и установить перегородки дверей внутри санузлов в соответствии с новой планировкой. Работы должны быть произведены строго в сроки, указанные в договоре. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить гигиенические сертификаты, пожарные разрешения, а также документы, подтверждающие возможность их использования.

4. Срок выполнения работ: с 07 июля по 25 июля 2012 г.

5. Срок и условия оплаты: Работы производятся с  авансированием со стороны Заказчика в размере стоимости материалов в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Договора. Заказчик оплачивает Генподрядчику фактически выполненные работы по Договору на основании подписанного сторонами Акта о  приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчеты по Договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Договоре расчетный счет Генподрядчика. Заказчик производит оплату по настоящему Договору до 30 числа, следующего за расчетным месяцем.

6. Генподрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение пяти лет со дня подписания акта сдачи-приемки приемочной комиссией.
7. Срок подписания договора поставки: не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. 

III. Сведения о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок
1. Список всех участников размещения заказа, подавших котировочные заявки не позднее срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок, в очередности по мере поступления заявок:
	№ п/п
	Регистрационный № котировочной заявки, дата, время регистрации 
	Наименование участника


	Место нахождения участника


	Контактные телефоны

участника

	1. 
	04,  16.05.2012 г.           

 09 час. 30 мин.
	ООО ТФК «Город»
	664048, Иркутская область, 

 г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург,184
	8-914-887-10-41


2. Список участников размещения заказа, чьи котировочные заявки были признаны отвечающими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен:

	№ п/п
	Наименование участника


	Место нахождения участника


	Контактные телефоны

участника

	1
	ООО ТФК «Город»
	664048,  Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 184
	8-914-887-10-41


Решение принято единогласно: «за» -5  голосов, «против» - 0  голосов
3. Сведения о победителе в проведении запроса котировок цен:

3.1. Наименование победителя –  ООО ТФК «Город»
3.2. Условия предложения победителя:

	№ п/п
	Наименование работ

	Объем работ
	Цена договора, рублей

	1 
	Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов зрительской части на объекте: ОГАУК Иркутский академический драматический театр 
им. Н.П.Охлопкова.
	В соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом
	1230000,00

	ИТОГО, руб.
	1230000,00

	В т.ч. НДС, руб.
	187627,12


Победитель подтверждает согласие выполнить все условия исполнения договора (форма и условия оплаты, место выполнения работ, срок и объем предоставления гарантий качества и другие условия), указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Примечание: Стоимость работ включает все трудозатраты, НДС и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения данного заказа, то есть является конечной. Цена Договора не подлежит изменению до окончания срока действия Договора.
3.3. Обоснование выбора победителя: котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен. Предоставленный локально ресурсный сметный расчет проверен на соответствие с локальным ресурсным сметным расчетом, проведенным независимой экспертизой Иркутской области. Отклонений в объеме работ нет.
Решение принято единогласно (5 -  «за», 0 – «против»)
IV. Подписи котировочной комиссии:

Председатель комиссии                                                               _______________
Секретарь комиссии                                                                     _______________
 Члены комиссии:

Кочережко А.И.                                                                            _______________
Власевский А.Н.                                                                           _______________
Москвитин Д.А.
                                                                           ________________
